UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Ugovor o pružanju usluga zaključen između Brightfield Logistics Ltd. (Naručilac) i Northwind Analytics d.o.o. (Pružalac).

Član 1. Predmet ugovora

Rukovodilac projekta je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će pregledati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Pružalac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B.

Projektni odbor će pregledati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Naručilac će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B.

Pružalac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B.

Član 2. Obim usluga

Rukovodilac projekta će redovno ažurirati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Pružalac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će pregledati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da vodi registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga

B.

Ukoliko Naručilac kasni sa plaćanjem, dužan je da Pružaocu plati ugovornu kaznu u iznosu od jedan odsto (1%) od dugovanog iznosa za svaki dan kašnjenja, bez gornje granice.

Projektni odbor će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Rukovodilac projekta je dužan da vodi rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Pružalac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Projektni odbor je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga.

Član 3. Osoblje

Pružalac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Pružalac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Naručilac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u razumnom roku.

Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će pregledati registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će pregledati registar otvorenih rizika u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga.

Svaka ugovorna strana je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će pregledati registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Svaka

ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Pružalac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B.

Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Pružalac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će pregledati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga.

Član 4. Nivo usluga

Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Naručilac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor je dužan da vodi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će pregledati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga.

Projektni odbor je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će pregledati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B.

Projektni odbor je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga.

Član 5. Izveštavanje

Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će pregledati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B.

Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Pružalac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Pružalac će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će pregledati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga.

Član 6. Prijem

Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Naručilac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku.

Projektni odbor će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati registar otvorenih rizika o

sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Naručilac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Pružalac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Naručilac će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Projektni odbor će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku.

Član 7. Izmene

Pružalac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B.

Pružalac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da dostavi registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Naručilac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku.

Projektni odbor će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Projektni odbor je dužan da vodi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da dostavi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Pružalac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku.

Član 8. Poverljivost

Naručilac će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Projektni odbor će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Pružalac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Projektni odbor će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Naručilac će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Pružalac će pregledati registar otvorenih rizika u razumnom roku.

Pružalac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da vodi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Projektni odbor će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Projektni odbor je dužan da vodi rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Naručilac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Projektni odbor je dužan da dostavi registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Naručilac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga.

Član 9. Zaštita podataka

Svaka ugovorna strana je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku.

Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Projektni odbor će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Pružalac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga.

Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Pružalac će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga.

Član 10. Intelektualna svojina

Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će pregledati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da vodi registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku.

Naručilac je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Pružalac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Rukovodilac projekta će pregledati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će pregledati dokumentaciju

potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Član 11. Garancije

Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Naručilac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će pregledati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Naručilac je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Projektni odbor će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku.

Naručilac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Naručilac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Naručilac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Projektni odbor će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku.

Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Projektni odbor će pregledati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Naručilac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku.

Član 12. Osiguranje

Projektni odbor će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da

vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Naručilac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga.

Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Projektni odbor će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga.

Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Pružalac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Pružalac je dužan da vodi registar otvorenih rizika u razumnom roku.

Pružalac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da vodi rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Projektni odbor je dužan da vodi rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Projektni odbor će pregledati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Naručilac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će pregledati registar otvorenih rizika u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će pregledati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku.

Član 13. Kontrola

Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika u razumnom roku. Naručilac će pregledati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Naručilac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da vodi registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Projektni odbor će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u razumnom roku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B.

Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B.

Član 14. Podugovarači

Rukovodilac projekta će pregledati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Pružalac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku.

Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Projektni odbor će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Pružalac će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog

odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga.

Rukovodilac projekta je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Projektni odbor će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika u razumnom roku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Pružalac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Naručilac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Projektni odbor je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Naručilac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga.

Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Projektni odbor je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Pružalac će pregledati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Pružalac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Pružalac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Projektni odbor će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga.

Član 15. Obaveštenja

Projektni odbor je dužan da vodi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Ovaj ugovor se automatski produžava za naredni period od dve (2) godine, ukoliko Naručilac najkasnije šest (6) meseci pre isteka ne dostavi pisano obaveštenje da ne želi produženje.

Rukovodilac projekta će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi rezultate testiranja

prijema prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku.

Pružalac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Rukovodilac projekta će pregledati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Projektni odbor je dužan da dostavi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će pregledati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B.

Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Pružalac će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Naručilac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku.

Naručilac je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u razumnom roku. Naručilac će pregledati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Član 16. Ustupanje

Pružalac će pregledati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Naručilac će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će pregledati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku.

Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će pregledati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će učiniti

dostupnim registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga.

Naručilac će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku.

Član 17. Viša sila

Projektni odbor će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Projektni odbor će pregledati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će pregledati evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Rukovodilac projekta će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Pružalac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku.

Svaka ugovorna strana je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Naručilac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Pružalac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Rukovodilac projekta je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga.

Projektni odbor će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Naručilac će pregledati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Projektni odbor će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku.

Projektni odbor će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku.

Član 18. Rešavanje sporova

Pružalac je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da vodi rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Pružalac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B.

Pružalac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u razumnom roku. Projektni odbor će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Pružalac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Pružalac će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku.

Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Pružalac će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga.

Rukovodilac projekta je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Naručilac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u razumnom roku. Pružalac će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će redovno ažurirati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Član 19. Bezbednost

Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će pregledati registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Naručilac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Naručilac će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će bez odlaganja

obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Naručilac će pregledati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B.

Projektni odbor je dužan da dostavi registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Naručilac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Pružalac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će pregledati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku.

Član 20. Saradnja

Naručilac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Pružalac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Projektni odbor će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga.

Naručilac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će pregledati registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku.

Pružalac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u razumnom roku.

Član 21. Dokumentacija

Rukovodilac projekta će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će redovno

ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će pregledati evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku.

Pružalac će pregledati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u razumnom roku. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Naručilac će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Pružalac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Rukovodilac projekta će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Projektni odbor će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Projektni odbor će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku.

Rukovodilac projekta je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku.

Član 22. Obuka

Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Rukovodilac projekta će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Projektni odbor će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga.

Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Projektni odbor je dužan da

vodi evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B.

Svaka ugovorna strana je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Pružalac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Pružalac je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će pregledati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga.

Rukovodilac projekta će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Rukovodilac projekta će pregledati evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B.

Član 23. Završne odredbe

Svaka ugovorna strana će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da vodi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku.

Naručilac će pregledati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B.

Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će pregledati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku.

Pružalac će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će pregledati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B.

Član 24. Predmet ugovora

Svaka ugovorna strana je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da vodi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku.

Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku.

Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Naručilac će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Naručilac će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će pregledati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga.

Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka

upravnog odbora u razumnom roku. Pružalac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Naručilac će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku.

Naručilac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga.

Član 25. Obim usluga

Naručilac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Pružalac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da vodi rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Pružalac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Naručilac će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku.

Naručilac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Rukovodilac projekta će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će pregledati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Naručilac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B.

Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Naručilac je dužan da dostavi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku.

Svaka ugovorna strana će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Naručilac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema prema

obrascu iz Priloga B. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Naručilac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Naručilac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku.

Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će pregledati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B.

Član 26. Osoblje

Rukovodilac projekta će pregledati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će pregledati registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Projektni odbor će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Rukovodilac projekta će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B.

Rukovodilac projekta će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Projektni odbor će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Pružalac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da vodi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će pregledati evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku.

Naručilac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan

da dostavi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Projektni odbor će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Naručilac će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Pružalac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku.

Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku.

Član 27. Nivo usluga

Rukovodilac projekta će pregledati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Projektni odbor će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Projektni odbor će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku.

Rukovodilac projekta će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B.

Svaka ugovorna strana je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Naručilac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Naručilac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u razumnom roku. Rukovodilac projekta će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Pružalac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u razumnom roku.

Član 28. Izveštavanje

Svaka ugovorna strana je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da vodi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Naručilac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da vodi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Pružalac je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B.

Svaka ugovorna strana je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Pružalac će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku.

Rukovodilac projekta je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Pružalac će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Pružalac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi

registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga.

Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku.

Član 29. Prijem

Projektni odbor će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će pregledati registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B.

Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Naručilac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku.

Pružalac može jednostrano raskinuti ovaj ugovor u bilo kom trenutku, bez otkaznog roka i bez navođenja razloga, pri čemu Naručilac nema pravo na povraćaj unapred plaćenih iznosa.

Pružalac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku.

Naručilac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će pregledati registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac

projekta će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Pružalac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku.

Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Član 30. Izmene

Pružalac je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Pružalac je dužan da vodi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Pružalac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Naručilac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će pregledati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku.

Projektni odbor će pregledati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Naručilac će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Pružalac će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga.

Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Naručilac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Pružalac će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Naručilac je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog

odbora prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku.

Naručilac je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Član 31. Poverljivost

Pružalac je dužan da vodi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će pregledati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku.

Rukovodilac projekta je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Pružalac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će pregledati evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B.

Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor je dužan da vodi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Pružalac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Projektni odbor je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku.

Naručilac je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Pružalac će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga.

Član 32. Zaštita podataka

Svaka ugovorna strana je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će pregledati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Pružalac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Rukovodilac projekta je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Pružalac će pregledati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Pružalac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Pružalac je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B.

Član 33. Intelektualna svojina

Rukovodilac projekta će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će pregledati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku.

Pružalac će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema tokom trajanja

ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku.

Projektni odbor će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Projektni odbor će pregledati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga.

Pružalac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Pružalac će pregledati evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Projektni odbor će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da vodi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u razumnom roku.

Pružalac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Projektni odbor će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Naručilac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku.

Član 34. Garancije

Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Projektni odbor će pregledati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Projektni odbor će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Pružalac će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga.

Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka

ugovorna strana je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Naručilac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će pregledati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Pružalac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Pružalac će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku.

Naručilac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će pregledati registar otvorenih rizika u razumnom roku.

Član 35. Osiguranje

Projektni odbor je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da vodi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga.

Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Naručilac je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Naručilac će učiniti dostupnim rezultate

testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga.

Pružalac će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Projektni odbor će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku.

Član 36. Kontrola

Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će pregledati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku.

Pružalac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Naručilac će učiniti dostupnim registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Naručilac će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga.

Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Naručilac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će pregledati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Pružalac će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Naručilac je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga.

Član 37. Podugovarači

Pružalac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će redovno ažurirati registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora

tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku.

Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će pregledati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će redovno ažurirati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u razumnom roku. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Projektni odbor će pregledati registar otvorenih rizika prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Član 38. Obaveštenja

Rukovodilac projekta će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će pregledati rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Projektni odbor će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku.

Projektni odbor je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Projektni odbor će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da vodi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će pregledati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku.

Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Naručilac će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da

vodi spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga.

Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Projektni odbor će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Rukovodilac projekta će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Pružalac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će pregledati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku.

Rukovodilac projekta će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Naručilac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B.

Na ovaj ugovor primenjuje se pravo Republike Srbije.

Član 39. Ustupanje

Rukovodilac projekta je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor je dužan da dostavi registar otvorenih rizika u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o registar otvorenih rizika o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će redovno ažurirati dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka u razumnom roku. Projektni odbor će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Pružalac je dužan da dostavi zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B.

Projektni odbor će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Naručilac je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta će pregledati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Naručilac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Naručilac će učiniti dostupnim rezultate testiranja prijema u razumnom roku. Pružalac je dužan da vodi rezultate testiranja prijema u skladu sa Specifikacijom usluga. Naručilac će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o zapisnike sa sastanaka upravnog odbora o sopstvenom trošku.

Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim zapisnike sa sastanaka upravnog odbora prema obrascu iz Priloga B. Projektni odbor će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu o sopstvenom trošku. Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za

korišćenje isporuka u skladu sa Specifikacijom usluga. Projektni odbor će bez odlaganja obavestiti drugu stranu o pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati rezultate testiranja prijema o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Projektni odbor će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta je dužan da dostavi rezultate testiranja prijema u razumnom roku.

Član 40. Viša sila

Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati registar otvorenih rizika u razumnom roku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Pružalac je dužan da dostavi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će pregledati rezultate testiranja prijema prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Projektni odbor je dužan da vodi registar otvorenih rizika tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku.

Rukovodilac projekta će redovno ažurirati evidenciju o pruženim uslugama u razumnom roku. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim evidenciju o pruženim uslugama o sopstvenom trošku. Svaka ugovorna strana će pregledati zapisnike sa sastanaka upravnog odbora u razumnom roku. Naručilac će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B. Pružalac je dužan da vodi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana će redovno ažurirati spisak ključnog osoblja na projektu u razumnom roku. Naručilac će pregledati rezultate testiranja prijema tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Pružalac je dužan da vodi spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga.

Svaka ugovorna strana će pregledati pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje u skladu sa Specifikacijom usluga. Rukovodilac projekta će pregledati spisak ključnog osoblja na projektu tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Rukovodilac projekta je dužan da vodi dokumentaciju potrebnu za korišćenje isporuka prema obrascu iz Priloga B. Rukovodilac projekta će učiniti dostupnim pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje tokom trajanja ugovora i godinu dana nakon toga. Projektni odbor je dužan da dostavi evidenciju o pruženim uslugama u skladu sa Specifikacijom usluga. Svaka ugovorna strana je dužan da dostavi pisani izveštaj o statusu na svake dve nedelje o sopstvenom trošku. Naručilac je dužan da dostavi spisak ključnog osoblja na projektu prema obrascu iz Priloga B.

Ukupna odgovornost Pružaoca po ovom ugovoru ni u kom slučaju ne može preći iznos naknade koju je Naručilac platio u poslednjih trideset (30) dana pre nastanka štete.